
 
Sul presente originale digitalizzato 
l’imposta di bollo è assolta in modo 
virtuale mediante versamento di 
€ __________ 

Pag. 1 di 35 
 

 

REPUBBLICA ITALIANA 
COMUNE DI TAINO 

PROVINCIA DI VARESE 

Contratto di appalto per l’esecuzione dei lavori di 

“SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE NELL’AMBITO DELLA 

ROGGIA ZINESCO CON CONTESTUALE RIFACIMENTO DELLO 

SFIORATORE DI VIA LEONARDO DA VINCI” 

CUP: G48B22006040001 CIG: __________ 

L’anno __________, il giorno __________, del mese di __________ presso 

__________ sita/o nel Comune di __________ in Via/Piazza __________ n° 

__________ avanti a me Dott.ssa/Dott. __________, C.F. __________, in 

qualità di __________ esercitante le funzioni di Ufficiale Rogante dei contratti 

nei quali l’Ente stesso è parte, autorizzata/o a rogare gli atti in forma pubblica 

amministrativa nell’interesse dell’Ente, senza l’assistenza di testimoni 

avendovi i comparenti rinunciato con il mio consenso, sono comparsi: --- 

a) __________ nata/o a __________ il __________, domiciliata/o presso il 

Comune di __________, in Via/Piazza __________ n° __________, C.F. 

__________, la/il quale interviene in questo atto non in proprio ma in 

rappresentanza del Comune di Taino, C.F. e P.IVA __________, nella qualità di 

__________, di seguito nel presente atto denominato semplicemente 

“Stazione Appaltante”; --- 

b) __________ nata/o a __________ il __________, domiciliata/o presso il 

Comune di __________, in Via/Piazza __________ n° __________, C.F. 

__________, la/il quale interviene nel presente atto nella qualità di legale 

rappresentante dell’Azienda/Ditta/Impresa (di seguito nel presente atto 
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denominata semplicemente “Impresa”) __________ con sede nel Comune di 

__________, in Via/Piazza __________ n° __________, C.F. __________, P.IVA 

__________, che agisce quale operatore economico appaltatore in forma 

singola, di seguito nel presente atto denominato semplicemente 

“Appaltatore”; --- 

------------------------------ oppure ------------------------------ 

in qualità di capogruppo mandatario del raggruppamento 

temporaneo/consorzio ordinario di Imprese costituito con atto notarile n° 

__________ del __________ rep. __________ racc. __________ a rogito del 

Notaio Dott.ssa/Dott. __________ con studio nel Comune di __________, in 

Via/Piazza __________ n° __________, tra essa medesima e le seguenti 

Imprese mandanti: --- 

1) __________ con sede nel Comune di __________, in Via/Piazza 

__________, n° __________, C.F. __________, P.IVA __________; --- 

2) __________ con sede nel Comune di __________, in Via/Piazza 

__________, n° __________, C.F. __________, P.IVA __________; --- 

3) __________ con sede nel Comune di __________, in Via/Piazza 

__________, n° __________, C.F. __________, P.IVA __________; --- 

4) __________ con sede nel Comune di __________, in Via/Piazza 

__________, n° __________, C.F. __________, P.IVA __________; --- 

Tutti i comparenti, cittadini italiani e non parenti in linea retta della cui identità 

personale e rappresentanza io, Ufficiale Rogante, mi sono accertato a termini 

di legge, dichiarano di essere qui convenuti e costituiti per stipulare il presente 

contratto, formato e stipulato in modalità elettronica mediante l’utilizzo e il 

controllo personale degli strumenti informatici su n° __________ pagine a 
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video (compresi eventuali allegati), nel rispetto dell’art. 6, comma 3 della legge 

n° 221 del 2012 e s.m.i. --- 

----------------------------- PREMESSO CHE ----------------------------- 

a) con determinazione n° __________ del __________, è stato approvato il 

progetto esecutivo dei lavori in epigrafe per un importo dei lavori da appaltare 

pari ad € 339'268,72, di cui € 327'502,12 oggetto dell’offerta di ribasso ed € 

11'766,60 quali oneri per la sicurezza predeterminati dalla stazione appaltante 

e non oggetto dell’offerta; --- 

b) il Responsabile Unico di Progetto, di seguito nel presente atto denominato 

semplicemente “RUP”, ha provveduto alla verifica della rispondenza degli 

elaborati progettuali ai documenti di progetto e della loro conformità alla 

normativa vigente, procedendo alla validazione come risulta dal verbale 

protocollo n° __________ del __________; --- 

c) il RUP ha dato corso alle informazioni e comunicazioni agli interessati, ha 

provveduto a verificare che non risultano sussistere gli impedimenti 

all’assunzione del presente rapporto contrattuale, compresi quelli di ordine 

generale e/o di natura soggettiva, persistendo la condizione per dar corso alla 

sottoscrizione del contratto; --- 

d) con determinazione a contrarre n° __________ del __________ è stato 

indetto l’appalto pubblico secondo i criteri __________; --- 

e) con determinazione n° __________ del __________ i lavori in oggetto sono 

stati aggiudicati in via definitiva, a seguito del controllo e verifica del possesso 

dei prescritti requisiti, al sunnominato appaltatore per l’importo di € 

__________, di cui € __________ al netto del ribasso d’asta del __________ 

% praticato in sede di offerta sull’importo a base d’asta ed € __________ quali 
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oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge; --- 

f) il RUP e l’Appaltatore sottoscriveranno il verbale di cantierabilità prima della 

consegna dei lavori; --- 

g) la Stazione Appaltante si avvale della facoltà di sottoporre per la relativa 

stipula il presente contratto avente uno schema in parte difforme da quello 

allegato al Capitolato Speciale d’Appalto, di seguito nel presente atto 

denominato semplicemente “CSA”, ma contenente le stesse clausole previste 

nel CSA o comunque evincibili a seguito dell’avvenuta aggiudicazione; --- 

------------------------ TUTTO CIO’ PREMESSO ------------------------ 

riconosciuta, accettata e ratificata la precedente narrativa come parte 

integrante e sostanziale del presente contratto, anche per i documenti e/o 

parti non allegate, dispensando l’Ufficiale Rogante dalla relativa lettura, la parti 

--------- CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE --------- 

Articolo 1 - Oggetto del contratto 

1) La Stazione Appaltante affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva 

alcuna, l’appalto per l’esecuzione dei lavori di “SISTEMAZIONE IDRAULICO-

FORESTALE NELL’AMBITO DELLA ROGGIA ZINESCO CON CONTESTUALE 

RIFACIMENTO DELLO SFIORATORE DI VIA LEONARDO DA VINCI” citati in 

premessa.  --- 

2) L’Appaltatore si obbliga alla loro esecuzione alle condizioni tutte di cui al 

presente contratto, al CSA ed agli altri atti in essi richiamati e a quanto di volta 

in volta disposto in aderenza al progetto stesso, dal tecnico incaricato della 

Direzione Lavori, di seguito nel presente atto denominata semplicemente “DL”, 

dal collaudatore in corso d’opera e finale. Le parti convengono di conferire 

efficacia contrattuale alle dichiarazioni tutte e nessuna esclusa, contenute 
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nell’istanza di partecipazione alla gara e nell’offerta, redatte dal concorrente 

risultato poi aggiudicatario, in tal modo all’Appaltatore è preclusa la facoltà di 

opporre eccezioni in merito alle circostanti o ai fatti contenuti in tali 

dichiarazioni. --- 

3) Le obbligazioni dell’Appaltatore sono espressamente indicate nel progetto 

esecutivo e nel CSA., approvati con la sopra richiamata determina n° 

__________ del __________ cui le parti convengono espressamente di fare 

rinvio, confermando tutti gli obblighi nonché le penali, nonché all’osservanza 

della disciplina di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n° 36 di seguito nel presente atto 

denominato semplicemente “Codice Appalti”. --- 

4) L’appaltatore si obbliga: 

a) a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni 

modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura 

dell’Appaltatore, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi; --- 

b) ad esporre fuori dal cantiere il cartello contenente le indicazioni previste 

dalla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n° 1729/ul del 01 

giugno1990 “Tabelle informative nei cantieri di lavoro, schema tipo”. --- 

Articolo 2 - Importo contrattuale 

1) L’importo contrattuale complessivo ammonta ad € __________, di cui € 

__________ al netto del ribasso d’asta del __________ % praticato in sede di 

offerta sull’importo a base d’asta ed € __________ quali oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge. --- 

2) Il contratto è stipulato “A CORPO E MISURA” ai sensi D.Lgs. 31 marzo 2023, 

n° 36, degli articoli 43 e 184 del d.P.R. n° 207 del 2010. --- 

3) L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione 
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finale. --- 

Articolo 3 - Condizioni generali del contratto 

1) L’appalto è concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, 

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e 

modalità dedotti e risultanti dal CSA integrante il progetto, nonché delle 

previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l’Appaltatore dichiara di 

conoscere e di accettare, e che qui si intendono integralmente riportati e 

trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. --- 

Articolo 4 - Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione 

del cantiere 

1) L’Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di __________, in Via/Piazza 

__________, n° __________. --- 

2) I pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante mandato 

di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento di contabilità della 

Stazione Appaltante. --- 

3) Come risulta dal documento presentato dall’Appaltatore, è autorizzata/o a 

riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo per 

conto dell’Appaltatore __________ nata/o a __________ il __________, 

domiciliata/o presso il Comune di __________, in Via/Piazza __________ n° 

__________, C.F. __________, sul conto corrente __________. --- 

4) I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente sopra 

specificato, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla Stazione 

Appaltante unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul 

conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso. --- 

5) L’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire 
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mandato con rappresentanza per atto pubblico e deposito presso la Stazione 

Appaltante a persona fornita dei requisiti d’idoneità tecnici e morali, per 

l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione dei lavori a norma del 

contratto. L’Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo 

rappresentante. L’Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata 

dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione Appaltante 

può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’Appaltatore, 

previa motivata comunicazione. --- 

6) Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o 

soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata 

dall’Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata 

da ogni responsabilità. --- 

Articolo 5 - Termine per l’inizio e l’ultimazione dei lavori 

1) Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in complessivi 

196 (CENTONOVANTASEI) naturali decorrenti dalla data del verbale di 

consegna dei lavori. --- 

2) Lo svolgimento dei lavori ha luogo secondo quanto previsto nel 

cronoprogramma dei lavori. --- 

Articolo 6 - Penale per i ritardi e premi di accelerazione 

1) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle 

opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei 

lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata 

una penale pari allo 0,8 per mille dell’importo netto contrattuale, 

corrispondente a € __________. --- 

2) La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1) e con 
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le modalità previste dal CSA, può trovare applicazione anche in caso di ritardo 

nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione 

e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito 

cronoprogramma dei lavori in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. --- 

3) Complessivamente la somma delle penali non può superare il 10% 

dell’importo netto del contratto pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di 

risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. --- 

4) L’ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine fissato 

contrattualmente non comporta alcun premio di accelerazione, salvo diverse 

disposizioni da parte della Stazione Appaltante in corso d’opera e comunque 

previa approvazione dei certificati di collaudo da parte della stessa e verifica di 

esecuzione dei lavori in conformità alle obbligazioni assunte. --- 

Articolo 7 - Sospensioni e riprese dei lavori 

1) La DL può disporre la sospensione dell’esecuzione dei lavori, totale o 

parziale, nel caso ricorrano circostanze speciali non prevedibili al momento 

della stipulazione del contratto ed in grado di impedire in via temporanea che 

i lavori procedano utilmente a regola d’arte. È ammessa la sospensione dei 

lavori anche in caso di avverse condizioni meteorologiche o per necessità di 

procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dal Codice 

Appalti. --- 

2) La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità 

o di pubblico interesse. --- 

3) La sospensione dei lavori permane per il tempo strettamente necessario a 

far cessare le cause che ne hanno comportato l’interruzione. --- 

4) Se l’Appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori 
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senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per 

iscritto il RUP a dare le necessarie disposizioni alla DL perché provveda a 

quanto necessario per la ripresa dei lavori. La diffida è necessaria per poter 

iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori se l’Appaltatore intende far 

valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. --- 

5) Qualora la sospensione o le sospensioni, durino per un periodo di tempo 

superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei 

lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’Appaltatore 

può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione 

Appaltante si oppone, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri 

derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun 

indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi. --- 

6) Alle sospensioni dei lavori previste dal CSA come funzionali all’andamento 

dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le 

disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 5). 

7) L’Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare 

i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo 

rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la concessione 

della proroga non pregiudica i diritti spettanti all’Appaltatore per l’eventuale 

imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione Appaltante. 

Sull’istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, 

sentita la DL. --- 

Articolo 8 - Oneri a carico dell’Appaltatore 

1) Quanto risulta dal CSA e dagli elaborati progettuali allegati, definisce in 

modo sufficiente l’oggetto del contratto e consente alle Imprese concorrenti 
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una idonea valutazione dell’appalto. È però evidente che nessuna 

rappresentazione grafica, né alcuna descrizione dettagliata può essere tanto 

approfondita da: 

a) comprendere tutti gli innumerevoli elementi accessori necessari per 

l’esecuzione dei lavori; --- 

b) precisare tutti i magisteri esecutivi delle varie categorie di opere. --- 

Deve perciò essere ben chiaro che oggetto dell’appalto è la fornitura e posa in 

opera di tutti i mezzi, anche se non esplicitamente indicati, necessari per 

realizzare i fini indicati nei dati tecnici e negli articoli dell’elenco descrittivo 

unitari di contratto. La qualità dei mezzi stessi deve corrispondere a quanto di 

più progredito il progresso tecnologico ha reso disponibile per lavori del genere 

considerato e comunque rispettare quanto prescritto nel CSA. --- 

2) Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal CSA, quelli a lui 

imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. --- 

3) In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico 

dell’Appaltatore le spese per: 

a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri; --- 

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; --- 

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione 

piena e perfetta dei lavori; --- 

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono 

occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del 

Certificato di Regolare Esecuzione di seguito nel presente atto denominato 

semplicemente “CRE”; --- 

e) le vie di accesso al cantiere; --- 
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f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle attrezzature necessarie 

alla DL; --- 

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per 

l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; --- 

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del 

certificato di regolare esecuzione. --- 

4) L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere 

e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge 

e di regolamento. --- 

5) La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’Impresa o da 

altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del CSA in rapporto alle 

caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere 

da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le 

Imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da 

esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti 

nel cantiere. --- 

6) L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la 

gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il 

cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per 

disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi 

responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, 

nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei 

materiali. --- 

7) Sono altresì a carico dell’Appaltatore gli oneri relativi alle spese di contratto, 

imposte, tasse e trattamento fiscale. --- 



 
Sul presente originale digitalizzato 
l’imposta di bollo è assolta in modo 
virtuale mediante versamento di 
€ __________ 

Pag. 12 di 35 
 

 

Articolo 9 - Contabilità dei lavori 

1) La valutazione del lavoro per la parte a corpo è effettuata secondo le 

specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione dei rispettivi lavori a 

corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro 

allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e 

invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna 

verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. Nel 

corrispettivo per l’esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa 

ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite 

dal CSA, nonché secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, 

nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, 

ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, 

siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, 

forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla 

funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell’opera a regola d’arte. La 

contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo netto 

di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie. -- 

2) La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando 

alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari. 

3) Gli oneri per la sicurezza, pari a complessivi € 11'766,60, determinati nel 

CSA e indicati nel bando di gara nonché nel disciplinare integrativo, sono 

contabilizzati a corpo, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte 

proporzionale a quanto eseguito. Nel caso di variante in corso d’opera gli 

importi in più ed in meno sono valutati con i prezzi di progetto e soggetti al 

ribasso d’asta che ha determinato l’aggiudicazione della gara ovvero con i 
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prezzi offerti dall’Appaltatore nella lista in sede di gara. --- 

Articolo 10 - Clausole di revisione prezzi 

1) Qualora al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che 

determinino variazioni del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in 

aumento o in diminuzione, superiori al 5% dell’importo complessivo 

l’Appaltatore o la Stazione Appaltante, sentita la DL, possono chiedere una 

revisione dei prezzi nella misura dell’80% della variazione stessa. --- 

2) Ai fini della determinazione dell’entità delle variazioni di cui al comma 1) 

valgono esclusivamente le procedure ufficiali di cui all’art. 60 del Codice 

Appalti. Le variazioni dovranno essere dimostrate dall’Appaltatore, validate 

dalla DL e dalla Stazione Appaltante che mantiene piena facoltà di ordinare o 

meno la revisione prezzi. --- 

Articolo 11 - Modifiche del contratto in corso di esecuzione 

1) Il contratto di appalto può essere modificato in corso di esecuzione dalla 

Stazione Appaltante senza una nuova procedura di affidamento nei casi ed 

entro i limiti previsti dall’art. 120 del Codice Appalti. --- 

2) Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non 

sostanziali (art. 120, comma 6 e 7 del Codice Appalti). --- 

Articolo 12 - Anticipazioni, pagamenti in acconto e pagamenti a saldo 

1) Ai sensi dell’art. 125 del Codice Appalti, è dovuta all’Appaltatore una somma 

a titolo di anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell’importo di contratto, 

da erogare entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione, anche nel 

caso di consegna dei lavori o di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza. 

2) L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia 

fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione, 
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maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al 

recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della 

prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all’art. 106, comma 3 del 

Codice Appalti con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso 

comma. --- 

3) L’importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel 

corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione 

da parte delle Stazioni Appaltanti. --- 

4) Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se 

l’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo 

i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con 

decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. --- 

5) All’Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto alle condizioni 

e modalità previste dall’art.125 del Codice Appalti e dal CSA al maturare di ogni 

stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% 

di cui all’art. 4, comma 3, del d.P.R. n° 207 del 2010 e dell’importo delle rate di 

acconto precedenti, non inferiore al 30% (trenta per cento) dell’importo 

contrattuale, pari a € __________. --- 

6) Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, e 

dell’art. 5, del d.P.R. n° 207 del 2010, per gli inadempimenti dell’Appaltatore in 

merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all’Impresa o 

ai subappaltatori. --- 

7) I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine 

di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento. --- 

8) L’Appaltatore deve emette fattura al momento dell’adozione del certificato 
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di pagamento. L’Appaltatore può emettere fattura al momento dell’adozione 

dello stato di avanzamento dei lavori. L’emissione della fattura da parte 

dell’Appaltatore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da 

parte del RUP. --- 

9) In deroga al comma 5): 

a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza 

tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore 

al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. In tal caso 

l’importo residuo è liquidato col conto finale; --- 

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per 

cause non dipendenti dall’Appaltatore e comunque non imputabili al 

medesimo, l’Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla 

redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di 

pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 5). --- 

10) Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente 

spettante all’Impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo 

l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, entro 90 giorni 

dall’emissione del CRE. --- 

11) Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione 

dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile. --- 

12) Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una 

garanzia fideiussoria dello stesso importo aumentato degli interessi legali 

calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 mesi dalla data di 

ultimazione dei lavori. --- 

13) In ogni caso, se il pagamento è superiore a € 10’000.00, esso è 
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subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all’obbligo di 

versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali. --- 

14) In ottemperanza all’art. 3 della legge n° 136 del 2010: 

a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore 

dell’Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o 

comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano 

servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico 

bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento 

giuridico quale idoneo alla tracciabilità; --- 

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP; --- 

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto 

articolo 3 della legge n° 136 del 2010; --- 

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce 

causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del CSA; --- 

15) L’Appaltatore deve emettere verso l’Ente la fattura in forma 

esclusivamente elettronica, riportando i relativi codici CIG e CUP. Decorsi tre 

mesi dalla data di decorrenza dall’obbligo di fatturazione elettronica, l’Ente 

non potrà eseguire alcun pagamento, neppure in forma parziale, fino al 

momento del ricevimento della fattura in formato elettronico. Le clausole di 

cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei 

contratti sottoscritti con i soggetti (subappaltatori, subcontraenti della filiera 

delle imprese e titolari di contratti di nolo a freddo o a caldo stipulati con 

l’Appaltatore) a qualsiasi titolo interessati all’intervento di cui al presente 

contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza 

necessità di declaratoria. --- 
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Articolo 13 - Ritardo nei pagamenti 

1) In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di 

spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel CSA, spettano 

all’Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed 

i termini di cui all’art. 142 e 144 del d.P.R. n° 207 del 2010. --- 

2) Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l’ammontare delle rate di 

acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il 

titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, 

l’Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell’art. 1460 del Codice Civile, oppure, 

previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio 

arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto. --- 

3) Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito 

dal presente contratto per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle 

somme dovute decorrono gli interessi legali. ---  

4) Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle 

somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre il termine 

stabilito al comma 3, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora. --- 

Articolo 14 - Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione 

1) Il certificato di regolare esecuzione è emesso dalla DL entro tre mesi dalla 

data di ultimazione dei lavori ed è immediatamente trasmesso al RUP che ne 

prende atto e ne conferma la completezza. --- 

2) Il collaudo finale o la verifica di conformità deve essere completato non oltre 

sei mesi dall’ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati 

dall’allegato II.14 al Codice Appalti, di particolare complessità, per i quali il 

termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha 
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carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua 

emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato 

ancorché l’atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi 

dalla scadenza del medesimo termine. --- 

3) Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo, nonché i casi in 

cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità 

possono essere sostituiti dal CRE, sono disciplinati dall’allegato II.14 del Codice 

Appalti. --- 

4) Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore risponde 

per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati 

dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere 

definitivo. 

5) L’Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e 

alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino 

all’approvazione, esplicita o tacita, del CRE. Resta nella facoltà della Stazione 

Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere 

ultimate. --- 

Articolo 15 - Risoluzione del contratto 

1) La Stazione Appaltante può risolvere il contratto di appalto senza limiti di 

tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni: 

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di 

appalto ai sensi dell’art. 120 del Codice Appalti; --- 

b) con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 120, comma 1, lettere b) 

e c) del Codice Appalti, superamento delle soglie di cui al comma 2 del 

predetto art. 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 120, 
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comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo art. 120, comma 3, 

lettere a) e b); --- 

c) l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, 

in una delle situazioni di cui all’art. 94, comma 1 del Codice Appalti, e 

avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara; --- 

d) l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di 

una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto 

dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in un procedimento ai sensi 

dell’art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. --- 

2) La Stazione Appaltante risolve il contratto di appalto qualora nei confronti 

dell’Appaltatore: 

a) sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver 

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; --- 

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione 

di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e 

delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in 

giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente 

Libro. --- 

3) Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento 

delle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da 

compromettere la buona riuscita delle prestazioni. --- 

4) Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l’esecuzione delle 

prestazioni sia ritardata per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni 

del contratto, la DL gli assegna un termine entro i quali deve eseguire le 
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prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, 

qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto 

fermo restando il pagamento delle penali. --- 

5) In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al 

pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente 

eseguiti. --- 

6) Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 

4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti 

dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, 

servizi o forniture riferita all’appalto risolto, l’onere da porre a carico 

dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa 

sostenuta per il nuovo affidamento. --- 

7) Nei casi di risoluzione del contratto, l’Appaltatore provvede al ripiegamento 

dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative 

pertinenze nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante; in caso di 

mancato rispetto del termine, la Stazione Appaltante provvede d’ufficio 

addebitando all’appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all’esecuzione 

di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d’urgenza 

comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o 

lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la Stazione Appaltante 

può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell’Appaltatore o prestare 

fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all’articolo 

106, pari all’1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto 

dell’Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni. --- 

Articolo 16 - Recesso del contratto 
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1) La Stazione Appaltante può recedere dal presente contratto in qualunque 

momento nei casi previsti dal Codice Appalti cui le parti fanno espresso rinvio 

quanto alla procedura da seguire in tale ipotesi ed agli effetti derivanti dal 

recesso. Il recesso della Stazione Appaltante può avvenire anche nei seguenti 

casi: 

a) l’Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di 

una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del D.Lgs. n° 159 del 

2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per 

i delitti previsti dall’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura 

penale, dagli artt. 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 

319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio 

oppure per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di 

fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori; --- 

b) frode nell’esecuzione dei lavori; --- 

c) inadempienza alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione;  

d) manifestata incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione 

dei lavori; --- 

e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli 

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

f) sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore senza giustificato 

motivo; --- 

g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da 

pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; --- 

h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche 

parziale del contratto; --- 
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i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo 

dell’opera; --- 

j) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori 

di cui al D.Lgs. n° 81/2008, o ai piani di sicurezza integranti il contratto e 

delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per 

la sicurezza; --- 

k) azioni od omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al 

personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o 

dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui 

all’art. 7 della legge 123 del 2007; --- 

l) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; --- 

m) perdita, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei 

lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari 

che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

n) qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo 

che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la 

sua utilizzazione, come definiti Codice Appalti, si rendano necessari lavori 

suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto; --- 

o) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta la revoca 

dell’attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o 

dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico; --- 

p) la violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.p.r. 16 aprile 2013 

n°62 per i dipendenti pubblici, da parte dell’Appaltatore e dei suoi 

consulenti e/o collaboratori. Le parti danno atto che detta disposizione 

trova applicazione al presente contratto per il tramite dell’art. 1454 del 
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Codice Civile; --- 

q) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle 

condizioni di cui all’art. 6, comma 8, del Regolamento Generale. --- 

2) In caso di recesso da parte della Stazione Appaltante, questa ha l’obbligo di 

indennizzare l’Appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle 

prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei 

materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di 

servizi o forniture, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei servizi o delle 

forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell’allegato II.14 al 

Codice Appalti. --- 

3) All’Appaltatore non è consentita alcuna forma di recesso. --- 

4) L’esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla Stazione Appaltante 

mediante una formale comunicazione all’Appaltatore da darsi per iscritto con 

un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante 

prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo 

o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture. 

5) L’appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. --- 

6) Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo non 

inferiore al 10% dell’importo contrattuale, troverà applicazione la disciplina 

prevista dal Codice Appalti. --- 

Articolo 17 - Controversie 

1) Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti 

relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese 

quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario possono 

essere deferite ad arbitri. --- 
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2) Le parti determinano la sede del collegio arbitrale; in mancanza di 

indicazione della sede del collegio arbitrale ovvero di accordo fra le parti, 

questa deve intendersi stabilita presso la sede della Camera arbitrale. Presso 

l’ANAC è istituita la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi, forniture. --- 

3) Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Appaltatore confermi le riserve, 

la definizione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è 

devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Varese ed è 

esclusa la competenza arbitrale. --- 

Articolo 18 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, 

previdenza e assistenza 

1) L’Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, 

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e 

assistenza dei lavoratori. --- 

2) L’Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di 

solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. --- 

3) Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la 

Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore 

dell’Appaltatore per l’esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui 

agli artt. 4 e 5 del d.P.R. n° 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti 

allo scopo, all’escussione della garanzia fideiussoria. --- 

4) L’Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte 

le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, 

territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono 
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eseguiti i lavori. --- 

5) In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale 

dipendente, qualora l’Appaltatore invitato a provvedervi, entro 15 giorni non 

vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della 

richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le 

retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, detraendo il relativo importo 

dalle somme dovute all’Appaltatore in esecuzione del presente contratto. --- 

Articolo 19 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 

1) L’Appaltatore ha consegnato il piano operativo della sicurezza (POS), 

registrato al prot. n° __________ del __________ presso la Stazione 

Appaltante, redatto ai sensi dei contenuti del Codice Appalti, contenente 

altresì il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D.Lgs. 9 aprile 

2008, n° 81 e s.m.i. ed ha controfirmato per accettazione, senza proporre 

modifiche, il PSC redatto da __________ coordinatore per la sicurezza in fase 

di progettazione e di esecuzione delle opere. --- 

2) Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo della sicurezza 

sopra richiamati ed accettati dalle parti, formano parte integrante del presente 

contratto d’appalto anche se non materialmente allegati. --- 

3) Nell’esecuzione dei lavori l’Appaltatore è obbligato ad attenersi a quanto 

indicato nei PSC, nel POS, documenti tutti che le parti dichiarano di conoscere 

e che formano parte integrante del presente contratto d’appalto anche se non 

materialmente allegati. --- 

4) L’Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore della sicurezza 

gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che 

mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. --- 
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5) Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, previa 

la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del 

contratto in suo danno. --- 

6) L’Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai 

subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free». -- 

Articolo 20 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale 

1) Ai sensi del decreto legislativo n° 159 del 2011, si prende atto che in 

relazione all’Appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti 

all’assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del 

citato decreto legislativo, in materia antimafia; --- 

2) Ai fini del comma 1, in sede di gara è stata acquisita la dichiarazione 

sostitutiva, sottoscritta e rilasciata dallo stesso Appaltatore, circa 

l’insussistenza delle situazioni ostative ivi previste. --- 

3) L’Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione 

della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né 

all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n° 231. --- 

Articolo 21 - Divieto di cessione e subappalto 

1) I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i 

servizi e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto 

dall’art. 120, comma 1, lettera d) del Codice Appalti, la cessione del contratto 

è nulla. È altresì nullo l’accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale esecuzione 

delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle 

lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di 

manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente 
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articolo. --- 

2) Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato 

dall’appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che 

richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i 

noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo delle 

prestazioni affidate o di importo superiore a 100’000 euro e qualora l’incidenza 

del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo 

del contratto da affidare. --- 

3) L’affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio 

della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per 

l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-

contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. L’affidatario deve 

comunicare alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni 

avvenute nel corso del subcontratto. È altresì fatto obbligo di acquisire 

autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e 

l’importo dello stesso sia incrementato. --- 

4) L’affidatario deve trasmettere il contratto di subappalto alla Stazione 

Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio 

dell’esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la 

dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza delle cause di esclusione 

di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V e il possesso dei requisiti di cui agli 

artt. 100 e 103 del Codice Appalti. Il contratto di subappalto, corredato della 

documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli 

atti del contratto affidato, deve indicare puntualmente l’ambito operativo del 

subappalto sia in termini prestazionali che economici. --- 
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5) Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei 

confronti della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di 

subappalto. --- 

6) Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire 

gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e 

riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore 

a quello che avrebbe garantito il contraente principale. --- 

7) L’affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi 

alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun 

ribasso. L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli 

adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla 

normativa vigente. --- 

8) Si dà atto che l’Impresa __________ ha/non ha presentato in sede di gara 

la dichiarazione di voler subappaltare parti delle opere. --- 

9) È fatto divieto all’Impresa __________ di procedere a qualsiasi subappalto, 

cottimo o nolo a caldo, non autorizzato e non previsto nel presente contratto. 

Articolo 22 - Garanzie fideiussorie 

1) La “garanzia di buon adempimento” è costituita con le modalità di cui all’art. 

117, commi 1 e 2 del Codice Appalti, ed è pari al 5% fisso dell’importo 

contrattuale come risultante dall’aggiudicazione senza applicazione degli 

incrementi per ribassi di cui all’art. 117, comma 1 del Codice Appalti; permane 

fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 

certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di 

ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 

2) La “garanzia fideiussoria per la risoluzione” è di importo pari al 10 % 
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dell’importo contrattuale. --- 

3) Le garanzie di cui al presente articolo prevedono espressamente la rinuncia 

al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia 

all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del Codice Civile. --- 

4) A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti 

da questo richiamati, l’Appaltatore ha presentato con nota prot. n° 

__________ del __________ le seguenti polizze assicurative: 

a) Polizza fideiussoria n° __________ rilasciata in data __________ da 

__________, agenzia n° __________ sita nel Comune di __________, per 

un importo di € __________, pari al __________ % dell’importo del 

presente contratto con forme, valori, termini di validità e modalità di 

esclusione a favore della Stazione Appaltante previste dal Codice Appalti. 

b) Polizza fideiussoria n° __________ rilasciata in data __________ da 

__________, agenzia n° __________ sita nel Comune di __________, per 

un importo di € __________, pari al __________ % dell’importo del 

presente contratto con forme, valori, termini di validità e modalità di 

esclusione a favore della Stazione Appaltante previste dal Codice Appalti. 

Articolo 23 - Obblighi assicurativi 

1) L’Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per 

quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa 

dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle 

attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al 

riguardo e garantendo i massimali indicati nel Codice Appalti. --- 

2) A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti 

da questo richiamati, l’Appaltatore ha presentato con nota prot. n° 
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__________ del __________ le seguenti polizze assicurative: 

a) Polizza fideiussoria (CAR) n° __________ conforme allo schema tipo 2.3 

di cui al DM 12.03.2004 n° 123, rilasciata in data __________ da 

__________, agenzia n° __________ sita nel Comune di __________, 

avente i massimali come di seguito specificati: 

❖ SEZIONE A 

Partita 1) per le opere oggetto del contratto, € __________ (pari 

all’importo del contratto); --- 

Partita 2) per le opere preesistenti, € __________; --- 

Partita 3) per demolizioni e sgomberi, € __________; --- 

❖ SEZIONE B 

€ __________ per responsabilità civile verso terzi; il tutto ai sensi del 

presente contratto e del CSA. --- 

3) In caso di escussione totale o parziale delle suddette polizze, grava 

sull’Appaltatore l’obbligo di reintegrare immediatamente le stesse sino alla 

concorrenza dei massimali originariamente prestati. --- 

4) La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente 

all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del CRE. --- 

5) Laddove il presente contratto si risolva per una delle cause di cui all’art. 15, 

del contratto, la Stazione Appaltante procede all’escussione totale della 

cauzione definitiva senza che su di essa gravi l’onere di dimostrare il danno 

subito. --- 

Articolo 24 - Documenti che fanno parte del contratto 

1) Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto anche se ad esso 

non materialmente allegati: 
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a) il CSA; --- 

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni; --- 

c) l’elenco dei prezzi unitari; --- 

d) i piani di sicurezza previsti di cui all’articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i.; --- 

e) il cronoprogramma; --- 

f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti artt. 20 e 21. --- 

2) I documenti elencati al precedente sono conservati dalla Stazione 

Appaltante. 

Articolo 25 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari 

1) Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel CSA si intendono 

espressamente richiamate e sottoscritte le disposizioni normative e 

regolamentari vigenti in materia e in particolare il Codice Appalti, il 

regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 limitatamente agli 

articoli ancora in vigore, nonché le disposizioni del Codice Civile in materia di 

obbligazioni e contratti. --- 

Articolo 26 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 

1) Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, 

tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell’Appaltatore. --- 

2) Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti 

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di 

emissione del CRE. --- 

3) Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti 

all’imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura 

fissa ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n° 131. --- 
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4) L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione 

Appaltante. --- 

Articolo 27 - Riservatezza 

1) Tutti i documenti, i dati tecnici, i dati identificativi, le informazioni e 

quant’altro consegnato al soggetto incaricato dell’esecuzione del contratto, 

diverso dall’Amministrazione, ed elaborati dallo stesso, rivestono carattere di 

riservatezza e devono ritenersi di esclusiva proprietà della Stazione Appaltante. 

2) Qualora nello svolgimento dell’attività oggetto del contratto, il soggetto 

incaricato dell’esecuzione del contratto, diverso dalla Stazione Appaltante, 

dovesse acquisire/trattare dati personali di soggetti terzi, il trattamento degli 

stessi dovrà essere effettuato nel pieno rispetto delle misure tecniche e 

organizzative previste dall’art. 32 del Regolamento UE 679/2016. --- 

Articolo 28 - Trattamento dei dati personali 

1) La Stazione Appaltante, quale titolare del trattamento dei dati personali, 

designa l’Appaltatore quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente 

come implicita ed indiretta conseguenza delle attività e finalità strettamente 

inerenti allo svolgimento del presente contratto, per i dati personali 

eventualmente trasmessi, consegnati, trattati. Tale designazione è da ritenersi 

valida per tutta la durata del presente contratto. --- 

2) Le Parti dovranno adottare le misure di sicurezza ed osservare gli obblighi 

relativi al trattamento dei dati secondo quanto prescritto dalle vigenti 

disposizioni nazionali e comunitarie in materia di trattamento dei dati 

personali, ex D.Lgs. n° 196/2013 e Regolamento UE 2016/679, impegnandosi a 

informare l’altro contraente, senza ingiustificato ritardo, di eventuali violazioni 
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dei dati personali, ovvero di ogni violazione di sicurezza che comporta 

accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la 

divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati 

o comunque trattati, c.d. data breach. È fatto, pertanto, assoluto divieto di 

divulgare, in qualsiasi forma e/o mezzo e/o scopo, a terzi le informazioni 

personali acquisite se non in adempimento di obblighi di legge o a seguito di 

adempimento contrattuale con la Stazione Appaltante, ed è altresì fatto 

obbligo di effettuare ogni trattamento in materia di riservatezza nel rispetto 

dei diritti dell’interessato e dei principi di stretta pertinenza. 

3) La Stazione Appaltante tratterà i dati raccolti, con mezzi informatici e 

analogici, ai fini dello svolgimento delle attività negoziali e per finalità 

istituzionali riferiti alla disciplina dei contratti pubblici, adottando tutte le 

misure di sicurezza previste dai propri regolamenti interni, secondo quanto 

disposto nel “Registro delle attività di trattamento” e le indicazioni del 

Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer 

(DPO)/Responsabile della Protezione dei dati (RPD)), il cui nominativo è 

indicato nella home page del sito istituzionale. --- 

4) Le Parti dichiarano espressamente di fornire il proprio consenso informato 

al trattamento dei dati personali per l’esecuzione del presente contratto, 

autorizzando reciprocamente che i dati personali potranno essere inseriti in 

banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità 

dipendenti dal presente contratto ed effetti fiscali connessi. --- 

Articolo 29 - Codice di comportamento dei dipendenti 

1) L’Appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri 

collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività 
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svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n° 62 (Codice 

di comportamento dei dipendenti pubblici). --- 

2) L’Appaltatore si assume l’obbligo di tracciabilità di tutti i flussi finanziari 

connessi al presente contratto, operando secondo le disposizioni della 

suddetta legge. --- 

3) Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n° 165/2001, il Legale 

Rappresentante dell’Impresa attesta di non aver concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni nei confronti dell’Impresa __________ per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto. --- 

4) Il Legale Rappresentante dell’Impresa e per il suo tramite i suoi dipendenti 

e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si obbliga nell’esecuzione dell’appalto al 

rispetto del codice di comportamento comunale approvato con delibera di 

Giunta Comunale n° __________ del __________ e al rispetto del patto di 

legalità sottoscritto. 

5) La violazione dei predetti obblighi comporterà per l’Amministrazione la 

facoltà di risoluzione immediata del contratto. 

Art. 30 - Disciplina applicabile, rinvio 

1) Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dagli atti 

in esso richiamati, le Parti rinviano alla normativa vigente in materia di contratti 

di Pubblica Amministrazione. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Io sottoscritto Ufficiale Rogante, a richiesta delle parti qui convenute e 

costituite come sopra espresso, ho ricevuto il presente atto che ad alta ed 
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intelligibile voce ho poi letto alle parti stesse le quali, da me interpellate, lo 

hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme alla loro volontà, 

liberamente manifestatami secondo la legge, e lo confermano pertanto in ogni 

sua parte sottoscrivendolo, con me ed alla mia presenza, con firma digitale ai 

sensi del D.Lgs. n° 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale). --- 

Io sottoscritto Ufficiale Rogante attesto che i certificati di firma utilizzati dalle 

parti sono validi e conformi al disposto D.Lgs. n° 82/2005. --- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Per la Stazione Appaltante 

Il RUP 

__________ (firmato digitalmente) 

Per l’Appaltatore 

Il Legale Rappresentante 

__________ (firmato digitalmente) 

L’Ufficiale Rogante 

Il Segretario Comunale 

__________ (firmato digitalmente) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


